
小型施工项目发包文件

项 目 名 称： 宁海县桥头胡中心幼儿园维修改造工程
  
发  包   人： 宁海县桥头胡中心幼儿园
   （盖章） 
招标代理人： 宁波工建工程造价咨询有限公司         （盖章）  
           二O二四年 四月

 发包公告

受 宁海县桥头胡中心幼儿园 委托，对 宁海县桥头胡中心幼儿园维修改造工程 进行公开发包，欢迎合格竞包人参与竞包。

1、发包内容：

本项目地址：宁海县桥头胡街道；建设规模：改造建筑面积为686m2。主要内容为:厨房门更换、公共卫生间门更换，教室卫生间防水处理、吊顶维修及吊柜柜门、台盆更换，门卫木屋制作、屋顶塑木地板及监控等工程。项目预算价为447429元，发包价为416186元［即总价下浮9%，其中：暂定价、暂列金共100280元（含税）均未下浮］。（具体详见《发包文件》）

2、竞包人的资格条件：

2.1竞包人资质：

①竞包人具备有效的营业执照；

②竞包人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
③竞包人具备有效的建筑施工企业安全生产许可证；

2.2其他要求详见竞包须知及前附表。

2.3竞包人配备的项目负责人须符合下列条件：

具备建筑工程专业二级及以上(不含临时)建造师注册证书并取得《项目负责人安全生产考核合格证书》；

2.4本次招标不接受联合体投标。

2.5、其他要求

①企业注册地在浙江省行政区域以外的竞包人，须通过浙江省住房和城乡建设厅的登记；

②竞包人及其法定代表人、拟派项目经理不得具有被相关行政主管部门处罚且限制在宁波行政区域内投标的违法行为记录，并在处罚有效期内的情形。

③本次招标竞包人不得有被行业主管部门暂停其投标资格的情形。

④竞包人、法定代表人及其拟派项目经理不得为失信被执行人。 (具体以竞包当日 “信用中国”网站查询为准)。

4、发包文件获取方式：
有意向的合格竞包人可自行从我中心网站下载发包文件等相关资料，并准备竞包事宜。
5、竞包截止时间和竞标会议时间：2024年4月15日10:00时

6、发包会议地点：宁波工建工程造价咨询有限公司二楼开标室(宁波市宁海县桃源街道兴工三路69号二楼）。
7、联系方式

发包人：宁海县桥头胡中心幼儿园

办公地址：宁海县桥头胡街道新东路1号
联系人：陈老师  

联系电话：18058280761 
招标代理机构：宁波工建工程造价咨询有限公司
办公地址：宁海县桃源街道兴工三路69号二楼
联系人：周聪燕、严岳海、周恒、王际骁
联系电话/传真：0574-65250961 

第二章  竞包须知及前附表

竞包须知前附表
	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	项目名称

及发包价
	项目名称：宁海县桥头胡中心幼儿园维修改造工程
 

发包价为：发包价为416186元［即总价下浮9%，其中：暂定价、暂列金共100280元（含税）均未下浮］

	2
	现场踏勘及

发包文件澄清
	竞包人自行对工程施工现场及周围环境进行踏勘。

联系人：陈老师          联系电话：18058280761
竞包人若有质疑应于发包会议前二天将书面质疑递交或传真至发包人（代理机构），发包人（代理机构）将在县公共资源交易中心网站公开发布答疑回复和澄清。

	3
	工程建设地点
	宁海县桥头胡街道

	4
	工程建设规模
	改造建筑面积为686m2
。

	5
	工程质量要求
	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求，验收合格。

	6
	工期要求
	15日历天

	7
	保修期限
	1年

	8
	发包范围
	厨房门更换、公共卫生间门更换，教室卫生间防水处理、吊顶维修及吊柜柜门、台盆更换，门卫木屋制作、屋顶塑木地板及监控等工程
。(详见工程预算书)

	9
	承包方式
	专业承包

	10
	付款方式
	见竞包文件合同条款及格式

	11
	竞包人及项目负责人资质要求
	11.1竞包人资质：

①竞包人具备有效的营业执照；

②竞包人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

③竞包人具备有效的建筑施工企业安全生产许可证；

11.2竞包人配备的项目负责人须符合下列条件：

具备建筑工程专业二级及以上(不含临时)建造师注册证书并取得《项目负责人安全生产考核合格证书》；

11.3本次招标不接受联合体投标。

11.4 其他要求

①企业注册地在浙江省行政区域以外的竞包人，须通过浙江省住房和城乡建设厅的登记；；

②竞包人及其法定代表人、拟派项目经理不得具有被相关行政主管部门处罚且限制在宁波行政区域内投标的违法行为记录，并在处罚有效期内的情形。

③本次招标竞包人不得有被行业主管部门暂停其投标资格的情形。

④竞包人、法定代表人及其拟派项目经理不得为失信被执行人。(具体以竞包当日“信用中国”网站查询为准)。

	12
	资金来源
	自筹

	13
	竞包有效期
	60天。

	14
	竞包人的替代方案
	不允许竞包人提交替代方案。

	15
	发包地点

及发包截止时间
	竞包地点：宁波工建工程造价咨询有限公司二楼开标室(宁波市宁海县桃源街道兴工三路69号二楼）

竞包截止时间：2024年4月15日10:00时（北京时间）

	16
	竞包文件的递交
	1、由竞包人的法定代表人或委托代理人递交竞包文件。

2、竞包人代表必须在竞包截止时间前完成竞包文件的递交，否则，发包人不予受理。
竞包人代表在递交竞包文件时需出示本人身份证明（如为委托代理人的还须出示法定代表人的授权委托书），并保证开标期间法定代表人或其委托代理人的联系方式畅通。



	17
	开标提示
	所有竞包人的法定代表人或其授权委托代表必须在竞包截止时间准时参加开标会议，并提供法定代表人或授权委托代表身份证、授权委托书（如法定代表人本人到场不需提供）。注：如竞包人未按上述要求参加的，将视为未实质性响应发包文件要求，其所竞包文件将不予开启，不得参与后续评审。

	18
	合同价格
	单价合同

	19
	履约担保
	按照《关于印发宁海县房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法(试行)的通知》(宁建［2014］67号)、《转发市住建委关于进一步优化建筑业发展环境减轻建筑企业负担的通知》(宁建发［2017］46号)、转发《关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》、转发市住建局等五部门《关于进一步推进宁波市建设工程综合保险工作的通知》（甬建发【2018】182号）和《关于公布宁波市建设工程综合保险首席承保人名称的通知》（甬建发【2019】25号）及《关于在全省工程领域改革保证金制度的通知》（浙建【2020】7号）及宁海县住房和城乡建设局《关于进一步推动落实建筑业惠企减负政策的通知》的文件规定，向发包人提供履约担保。

履约担保的形式：银行保函或保险机构保证保险保单；

	20
	工程务工人员工资专用账户管理
	发包人、承包人必须按照宁海县住房和城乡建设局转发市住建委关于《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（宁建发【2018】77 号）文件规定执行。

	21
	其他
	1、竞包人所报的价格应包括了为实施和完成合同工程所需的施工设备、实体检测费、劳务、材料、机械、企业管理费、利润、意外责任险、政策性文件规定等，以及合同明示或暗示的一切一般风险、责任和义务，也包括了定额中明示和暗示的所有工作内容和费用以及相关措施费用、有经验的承包商可预见的一切费用。

2、施工过程中临时围护费用由竞包人根据实地情况，在投标报价时综合考虑，包含在合同价中；

3、实际施工时，无论工程量增减多少，承包人均应无条件服从。增减工程量或工程项目按价款结算的有关条款结算，承包人不得提出额外索赔。

4、本项目竞包人无需提供工程量清单投标报价文件，结算时以发包人提供的下浮后已标价工程量清单作为工程结算依据。

5、布艺窗帘按房间开间尺寸计算。

6、拆除垃圾外运及渣土处置按综合单价3000元/项一次性包干。

7、本工程垂直运输费用不计取，由施工单位自行考虑并计入报价。

8、不可预见费2万元（税金另计）计入装修造价，由业主掌握使用。

9、竞包人应向招标代理人提交200元的资料费。


竞包人须知

一、工程说明
1、本项目地址宁海县桥头胡街道；建设规模：改造建筑面积为686m2
；主要内容为:铺设污水管以及相应施工范围内的道路、绿化拆除和修复等项目；项目预算价为447429元，发包价为416186元［即总价下浮9%，其中：暂定价、暂列金共100280元（含税）均未下浮］，竞包报价须与发包价一致。

2、竞包人须具有有效的营业执照，须办妥有效的建筑施工企业安全生产许可证；具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；项目负责人具备建筑工程专业二级及以上 (不含临时)建造师注册证书并取得《项目负责人安全生产考核合格证书》，其他条款详见招标公告。
3、项目工期：15日历天。

二、发包文件的澄清和修改

1、在竞包截止时间前，由于各种原因，不管是发包人自己主动提出的还是答复竞包人的澄清要求，发包单位可能会以补充通知的方式修改发包文件。修改内容将于竞包截止时间前在规定网址发布(包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。该澄清或修改内容作为发包文件的组成部分。
2、竞包人应在参与发包会议前随时关注上述规定网址公布的信息。竞包单位由于没有及时关注网站公布信息所造成的后果，均由竞包单位自负。

3、当竞包文件，竞包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后公开发布的文件为准。

三、竞包文件的组成
1、竞包文件的组成主要包括下列内容：

（1）封面（格式附后）；

（2）竞包函（格式附后）；

（3）法定代表人身份证明或授权委托书（格式附后）；

（4）发包公告中要求提供的能证明竞包人符合资格的下列资料复印件（证书复印件须包括有关变更、延期等内容)：企业营业执照(副本)、企业资质证书（副本或正本）、建筑施工企业安全生产许可证(副本)、建造师注册证书和项目负责人安全生产考核合格证书。

2、竞包文件编制要求：

   （1）竞包文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

（2）竞包文件的正本和副本均需采用打印，字迹应清晰易于辨认，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（3）竞包文件封面的右上角需清楚地注明“正本”或“副本”， “正本”或“副本”标识采用打印或盖章。

（4）竞包文件的资格审查资料部分内容的每一页必须由竞包人法定代表人亲自签署(或加盖法定代表人印鉴)并加盖竞包人公章，其余内容根据竞包文件提供的格式要求签署或盖章。

（5）竞包人按照上述条款规定对其竞包文件相关内容签署盖章后，其竞包文件所有内容均视为确认，对竞包人起约束作用。

（6）除竞包人对错误处须修改外，全套竞包文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由竞包人加盖竞包人的法人印章或由其授权代表人签字或盖章。

3、竞包文件的密封：
（1）竞包人应将竞包文件按要求份数装订成册，密封在一个外层包封中，并在外包封上写明：项目名称；竞包人名称并加盖竞包单位公章；2024年4月15日10:00时开标，此时间以前不得开封。

（2）如果竞包人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对竞包文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的竞包文件将予以拒绝，并退还给竞包人。
四、竞包有效期

竞包有效期为公开竞包日期后60天。

五、发包会议时间、地点

1、定于2024年4月15日10:00时整在宁波工建工程造价咨询有限公司二楼开标室(宁波市宁海县桃源街道兴工三路69号二楼），竞包文件现场递交。
竞包文件有下列情形之一的，发包人不予受理：

（1）逾时送达的或未送达指定地点的；
（2）未按发包文件要求密封的；
（3）竞包人法定代表人或者授权代理人未凭本人身份证出席竞包会（或身份不符）的。

六、中标原则

1、竞包商数量在2名及以上的，由发包人随机抽签确定1名作为预中标候选人，再对上述抽签确定的预中标候选人进行审查（包括资格、商务、响应性等），合格的竞包人作为中标候选人；不合格的作无效标处理，再对剩余竞包人中重新随机抽签并进行审查，以此类推，直至产生中标候选人。

2、竞包人数量为1名的，经审查合格后直接确定为中标候选人。

竞包文件有下列情形之一的，按废标处理： 
1、竞包函、授权委托书、法定代表人身份证明书未按规定签字或盖章的；

2、竞包报价与发包文件载明的发包价不一致的；

3、不符合发包文件明确的实质性响应条件的；

七、中标通知书、合同协议书的签署

发包会议确中标候选人后，应按照中标公示的有关管理办法进行公示。公示期满，无实质性异议的，发出中标通知书，并按照招投标管理的有关规定签订合同。

附表一
	项目部关键岗位人员资格要求

	岗位
	岗位资格要求
	宁波市建筑市场信用信息管理系统相关要求
	其他要求

	项目技术负责人
	具备市政类专业工程师及以上职称证书
	1、所有人员在系统中完成录入；

	浙江省住房和城乡建设厅核发的《专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》和《浙江省建设专业管理岗位资格证书》（《住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证》）在浙江省建设港(www.zjjs.com.cn)能查询到与证书原件一致的有效证书信息

	施工员
	具备市政施工员《浙江省建设专业管理岗位资格证书》（《住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证》），且施工员不少于 1 人。
	
	

	质量员
	具备市政质量员《浙江省建设专业管理岗位资格证书》（《住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证》），且质量员不少于 1 人。
	
	

	安全员
	具备建设行政主管部门核发的《专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》且安全员不少于1人。
	
	

	项目部关键岗位人员配备须知

	一、中标后提供的资料（原件及复印件）：
1、项目技术负责人职称证书、施工员和质量员的《浙江省建设专业管理岗位资格证书》（《住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证》）、安全员的《专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》。
2、复印件须装订成册，并在复印件每页加盖公章。复印件交招标代理人存档，原件在核对后退回申请人。
二、办理地址：

1、招标代理人：宁波工建工程造价咨询有限公司
办公地址：宁海县桃源街道兴工三路69号二楼 

联系人：周聪燕、严岳海、周恒、王际骁   联系电话：0574-65250961
2、招标人：宁海县桥头胡中心幼儿园
 

办公地址：宁海县桥头胡街道新东路1号
联系人：陈老师   联系电话：18058280761


附表二

项目部关键岗位人员配备表

	项目名称
	

	竞包人名称
(公章)
	

	岗位名称
	姓名
	身份证号
	岗位证书编号

	项目负责人
	
	
	

	项目技术
负责人
	
	
	

	施工员
	
	
	

	质检员
	
	
	

	安全员
	
	
	

	招标代理
	审查意见：
                          (公章)

年    月    日

	建设单位
	审核意见：
                          (公章)

年    月    日


注：本表作为合同的附件；

第三章  竞包文件合同条款及格式
(GF-2017-0201)

建 设 工 程 施 工 合 同

  工程名称：宁海县桥头胡中心幼儿园维修改造工程

  发 包 人：宁海县桥头胡中心幼儿园
       
  承 包 人：                                 

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：宁海县桥头胡中心幼儿园

承包人（全称）：                       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁海县桥头胡中心幼儿园维修改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
   一、工程概况
1.工程名称：宁海县桥头胡中心幼儿园维修改造工程
 
2.工程地点：宁海县桥头胡街道 
3.工程立项批准文号：    
4.资金来源：自筹    
5.工程内容：厨房门更换、公共卫生间门更换，教室卫生间防水处理、吊顶维修及吊柜柜门、台盆更换，门卫木屋制作、屋顶塑木地板及监控等工程
。(详见工程预算书)  
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
工程承包范围：改造建筑面积为686m2
。

   二、合同工期

计划开工日期：2024年     月日（具体开工时间以发包人签署的开工报告为准）。

计划竣工日期：     年月日。

工期总日历天数：15日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求，验收合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    (¥          元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）              (¥        元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同           。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于2024年     月     日签订。

    十、签订地点
本合同在 宁海县桥头胡中心幼儿园 签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 双方加盖单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字，并按约定提供履约担保后 生效。

    十三、合同份数
本合同一式伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份，送宁海县公共资源交管办一份备案。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用中国建筑工业出版社出版的《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分 专用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方与合同有关的工程设计变更联系单、洽商、签证等书面协议或文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /   。
1.1.3.9 永久占地包括：            /            。

1.1.3.10 临时占地包括：           /            。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家、浙江省、宁波市、宁海县有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、浙江省、宁波市有关工程建设相关的施工及验收规范和标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

                         /                             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           /           。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

              /                                    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）预算书；（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：向承包人发出中标通知书后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的各专业工程。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、加工图、大样图、协调配合图等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、工程进度计划在工程开工前15天，其他文件在相应专项工程或部位施工前5天；

承包人提供的文件的数量为：   一式五套、电子版一套        ；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本及电子版本       ；

发包人审批承包人文件的期限： /                。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场保存至少一套完整的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  通用条款规定的时间  内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻办公所在地；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：承包人驻办公所在地    ；

承包人指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点：监理人驻办公所在地      ；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   /   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按本工程规划红线范围及桩号界定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施，费用由承包人自行负责。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： /                     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：          /          。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：      /        。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：           /                 。

1.13工程量清单错误的修正

允出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：(1)工程量清单项目缺项、项目多列或重复列项；(2)工程量清单项目数量有误；(3)未按照国家现行计量规范中强制性规定计量的。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人派驻施工现场代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行发包人对工程建设管理的权利和义务，签发（或会签）各项工程联系单，对承包人、监理人有监督、协调的权利。工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更等事项，由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终需经发包人同意。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：      /           。

2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需水、电接至施工现场；施工场地与公共道路的通道开通；工程地质和地下管线资料；发包人办理的施工所需证件等。

2.5 资金来源证明及支付担保：
发包人提供资金来源证明的期限要求：                 /                。

发包人是否提供支付担保：不需提供 。

发包人提供支付担保的形式：          /                           。               

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 按宁海县城建档案归档要求提交竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：   肆套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间： 在具备竣工验收合格条件后2个月内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质和电子资料       。

（6）承包人应履行的其他义务：

承包人不得擅自更换和撤离项目负责人及项目部关键岗位人员，发生下列情形之一需更换或撤离的，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

(1)因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

(2)退休或离开本单位的；

(3)工程因故停止(或暂停3个月以上)建设或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；

(4)被建设主管部门责令停止(暂停)上岗资格、建议吊销或吊销相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：在承包人授权范围内履行承包人的职权，对工程建设的质量、安全、工期以及工程造价控制负责，所有上报给发包人的文件均需项目负责人签字。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到位率不少于每月20日历天，（除特殊情况外）且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加，否则处违约金1000元/人/天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的费用增加和工期延误损失均由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处违约金10000 元/次，违约金从监理和发包人发现违约情况的当月工程款中扣除。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换的，处违约金 10000 元/次，违约金从监理和发包人发现违约情况的当月工程款中扣除。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 承包人应在合同备案前将项目管理机构及施工现场管理人员报招标代理机构审查，并报发包人备案。(详见附表二：项目部关键岗位人员配备表) 。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换项目部关键岗位人员的违约责任：发包人认为项目部关键岗位人员（指技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员）无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换关键岗位人员。承包人无正当理由拒绝更换的，处违约金5000元/人/次，违约金从监理和发包人发现违约情况的当月工程款中扣除。
3.3.4承包人项目部关键岗位人员离开施工现场的批准要求： 书面形式，并由发包人及总监工程师签字确认 

3.3.5承包人擅自更换项目部关键岗位人员的违约责任：处违约金5000元/人/次，违约金从监理和发包人发现违约情况的当月工程款中扣除。 
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定：

禁止分包的工程包括：          /                     。

主体结构、关键性工作的范围：         /             。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /       。
其他关于分包的约定：    /       。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工令发布之日。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的约定：

（1） 按照《关于印发宁海县房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法(试行)的通知》(宁建［2014］67 号)、《转发市住建委关于进一步优化建筑业发展环境减轻建筑企业负担的通知》(宁建发［2017］46 号)、转发《关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》、转发市住建局等五部门《关于进一步推进宁波市建设工程综合保险工作的通知》（甬建发【2018】182 号）和《关于公布宁波市建设工程综合保险首席承保人名称的通知》（甬建发【2019】25 号）及《关于在全省工程领域改革保证金制度的通知》（浙建【2020】7号）、宁海县住建局颁发的《关于进一步推动落实建筑业惠企减负政策的通知》的文件规定，合同签订前 7天内承包人向发包人提供符合本合同附件 8《履约保函》格式的银行保函一份或与保险公司签订的履约保证保险合同一份。

（2）履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由发包人向承包人出具工程接收证书之日止。

（3） 承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
（4）履约担保金额为签约合同价的        % ，承包人在合同备案日期所在季度的本市建筑市场信用状况            （宁波市优秀建筑企业0.8%，其中政府投资项目0.4%、对宁波市建筑业“走出去”发展先进企业和信用评价A级建筑企业1.6%，其中政府投资项目0.8%、对信用评价B级或者无信用评价建筑企业2.4%，其中政府投资项目1.2%。）。
（5）履约担保返还期限：在工程竣工验收合格后10日内全额返还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人书面批准后方可执行。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：/   。

4.4 商定或确定：
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，总监理工程师应按照合同约定作出公正确定，应在合同发包人会商之日起7天内提供书面确定意见。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1质量要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求，验收合格。

5.1.2 特殊质量标准和要求：    /      。

关于工程奖项的约定：      无     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 合格，若有工伤事故、工料损失和其他任何损失，概由乙方负责 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：         /             。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：         /       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按《宁波市建设工程文明施工管理规定》(宁波市政府令第195号)、《关于印发宁海县建筑工地扬尘综合整治专项实施方案的通知》(宁建［2013］62号)文件要求执行  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  发包人在开工后7天内预付安全文明施工费总额的80%，其余部分按合同工期均衡支付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

发包人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不得晚于开工通知中载明的开工日期前7天 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /          。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：5000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价款的3%    。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：            /              。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 24小时内降雨量达到50mm以上 ；

（2） 风速达到8级及以上的热带风暴(或台风)；

（3） 日气温超过38度或低于零下10度；

（4） 造成工程损坏的冰雹或12小时内降雪量达到4mm及以上的大雪灾害；

（5） 政府有关部门通知停工的其他恶劣气候条件。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：               /               。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

⑴同类材料的品牌应一致，质量、规格、型号均应符合国家标准并须提供合格证、质保单和检验报告，经监理认证、甲方验收审核合格后方可使用，否则由此造成的损失由承包人承担。

⑵在材料、设备采购前15天将采购清单提交监理和发包人审核。采购清单中应明确采购材料的品种、数量、品牌、生产厂商及技术规格，如未经发包人审核，发包人有权不予支付对应工程款。

⑶承包人在实际施工过程中必须采用投标时响应的备选品牌，选用的品牌必须由承包人、发包人和监理单位、跟踪审计单位四方共同确认后方可使用。如承包人未选用投标时响应的备选品牌或擅自更换品牌或选用品牌时未经发包人、监理单位、跟踪审计单位三方共同确认的，发包人有权不支付对应工程款，并按违约处置。

⑷由于市场原因采购不到投标时响应的备选品牌，需由承包人出具相关证明并经监理和发包人同意后选择其他同档次品牌的，单价按投标报价不变。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：        /        。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

                     /                                

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人自行承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：        /          。 

施工现场需要配备的试验设备：         /          。

施工现场需要具备的其他试验条件：       /            。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：           /           。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：除了通用合同条款明确的以外还包括：工程质量、规模标准（等级）的改变调整；工程施工内容增、减、取消；设计图纸的修改（包括功能或构造、工艺或做法、技术指标等工程设计上的优化或时间、顺序的改变）；施工条件以及施工组织设计上的改变；材料与设备的换用以及材料暂定价格的调整；其他实质性变更。

10.2变更权

合同履行过程中发生工程变更的，工程变更权限按以下文件执行：《宁海县政府投资建设工程变更管理办法》（宁发改（2020）17号）和建设单位工程变更管理办法。

10.3变更程序

合同履行过程中发生工程变更的，工程变更按《宁海县政府投资建设工程变更管理办法》（宁发改（2020）17号）规定的程序和建设单位工程变更程序办理。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
合同履行过程中，发生下列情况之一的，工程量清单项目及其工程量均应按实调整： 

（1）设计变更引起新增清单项目或取消原有项目；

（2）设计变更引起的工程量清单项目数量的增减。

合同履行过程中，如出现工程量偏差达到合同约定幅度、工程量清单项目特征描述与施工图不符、工程量清单缺项、工程变更引起原清单项目特征描述变化以及增加的清单项目时，其相应综合单价按以下原则确定：

10.4.1.1
（1）非承包人原因引起的工程量偏差，该项工程量变化幅度在规定范围以内的，应执行合同原有的综合单价；  

合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，则超过部分应重新确定综合单价。综合单价由承包人按合同约定(招标文件)的计价依据并取费结合《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》(宁发改［2014］24 号)文件按招标文件约定下浮率（总价下浮9%）组价后提出，经发包人确认后调整。[工程类别：装修工程按单独装饰工程，安装工程按水电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工，（弹性费率取中值）。税金按浙建建发【2019】92号文件按9%计取，规费按标准取费30%计取，安全文明施工费按市区工程、冬雨季施工增加费计入，其中安全文明施工费按浙建建[2022]37号文件增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费调整，其他费未计），企业管理费增加市建管【2024】12号文件的安责险]

［减少后剩余部分工程量是指工程量减少超过15%以上部分。例：原清单某项工程量为100m3，①实际结算工程量为65 m3，即减少超过15%以上部分工程量20 m3；②实际结算工程量零，即减少超过15%工程量为85 m3］

因施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不符、分部分项工程量清单项目缺项(或漏项)、非承包人原因的工程变更等，引起新的工程项目，其相应的综合单价按以下方法确定：

①已标价工程量清单中存在适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

②已标价工程量清单中不存在适用单价但存在与变更工程类似项目价格的，可以参照类似项目的单价；如某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

 ③已标价工程量清单中不存在适用的价格也没有类似的变更工程项目价格的(一般指新增项目)，则由承包人按照变更工程资料、合同约定或者招标文件采用的计价依据、取费结合《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》(宁发改［2014］24号)文件按招标文件约定下浮率（下浮9%）组价后提出，经发包人确认后调整。[工程类别：装修工程按单独装饰工程，安装工程按水电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工，（弹性费率取中值）。税金按浙建建发【2019】92号文件按9%计取，规费按标准取费30%计取，安全文明施工费按市区工程、冬雨季施工增加费计入，其中安全文明施工费按浙建建[2022]37号文件增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费调整，其他费未计），企业管理费增加市建管【2024】12号文件的安责险]
10.4.1.2 关于变更措施项目费的约定：

分部分项工程量清单非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，措施项目费按以下原则调整：

（1）施工组织措施费（按取费定额计取部分）按已标价工程量清单中的所列费用包干使用，结算时无论工程量增减是否超过15%或新增项目均不作调整；新增的单项或单位工程施工组织措施费按相应工程计取。
（2）大型机械设备进退场费及安拆费按已标价工程量清单中施工技术措施清单所列数量包干使用，结算时不作调整；

（3）施工技术措施项目（按现行定额部分）按工程量清单项目结算办法结算。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   /   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：奖励由承包人的合理化建议带给发包人利益的   /   
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件13-1和13-3：《材料暂估价一览表》和、《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第1种方式：承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 竣工结算时工程量按实计算，套用现行定额及相应的工程类别取费和主要材料参照《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》(宁发改［2014］24号)平均信息价并按下浮9%结算，其中签证的特殊材料，只计取税金，不计其他任何费用，不下浮     。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /     。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：按《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》（宁发改[2014]24号）执行，具体材料指  《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》文件中建筑工程材料价差结算期表中所列的种类。

11.2 法律变化引起的调整

合同当事人关于本条的补充约定：

（1）本条所称的法律包括法律、法规、规章及规范性文件。

基准日期后，法律变化引起工程造价增减变化的，发包人和承包人双方应按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。

11.3 其他项目费用的调整

（1）承包人应发包人要求完成合同以外的项目、工作，或者发生应由发包人承担责任的事件，承包人应按合同约定的时间、程序向发包人提出费用或责任事件确认的现场签证，发包人就涉及工程量、价、费等内容进行核对，并详细、明确签署相应意见。现场签证作为期中结算、竣工结算的依据。

（2）计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算。

（3）如发包人在工程量清单中提供了暂估价的设备材料属于依法必须招标的，由发包人和承包人共同通过招标确定设备材料的单价，若设备材料不属于依法必须招标的，按双方协商确认的市场价格或参照工程造价管理机构发布的相应市场价格信息确认单价，并相应调整合同价款。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式，即：单价合同，综合单价除合同规定的调整外按发包人提供的下浮后已标价工程量清单中的综合单价作为结算依据。 

（1）综合单价包含的风险范围： 5 %的人工价格风险由承包人承担， 5 %的材料价格风险由承包人承担，即人工、材料涨跌幅度在 5 %及以内的，其价差由承包人承担或受益；在 5 %以上的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。

要素价格的具体基期时间：招标控制价编制按2024年3月《宁波市建设工程造价信息》中发布的宁海县部分市场信息价，宁海县未发布的采用宁波市市场信息价(宁波市造价信息没有参考材料价格的，参照2024年3月《浙江造价信息》及市场询价)。
（2）人工价差调整的结算期及方法：

①、结算期：按《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》（宁发改[2014]24 号）执行。

②、调整方法：以结算期的人工市场信息价算术平均值与基期的市场信息价的差额（承担5%风险后）以及合同约定计价依据的相应消耗量为计算依据，经计算所得的金额列入工程造价，补差部分只计取税金，不计取其他费用。

（3）材料价差调整的结算期及方法：

①、结算期：按《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》（宁发改[2014]24 号）执行；

②、调整方法：以结算期的市场信息价算术平均值与基期的市场信息价的差额（承担5%风险后）以及合同约定计价依据的相应消耗量为计算依据，经计算所得的金额列入工程造价，补差部分只计取税金，不计取其他费用。（建筑工程材料价格结算期明细按《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》（宁发改[2014]24号）文件中建筑工程材料价格结算期表中所列的执行。）

（4）如因承包人原因造成工期延误的，延误期间遇人工、单项材料上涨时，按实际工期月份结合《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》（宁发改[2014]24号）文件的市场信息价的算术平均值计取价差；反之，遇人工、单项材料下降时，按合同工期月份结合《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》（宁发改[2014]24号）文件的市场信息价的算术平均值计取价差。因承包人原因造成工期延误的，延误期间遇材料人工、单项材料上涨时，按合同工期月份的市场信息价的算术平均值计取价差；反之，遇人工、单项材料下降时，按实际工期月份《关于明确政府投资建设工程要素价格风险的通知》（宁发改[2014]24号）文件的市场信息价的算术平均值计取价差。

以上发生的材料、人工的价差，只计取价差和税金，不计取其他任何费用。上述调整的价格差额在工程竣工结算时统一结算。

2、本合同采用的计价依据：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）版》、《浙江省市政工程预算定额（2018）版》《浙江省通用安装工程预算定额（2018）版》、《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或期限：开工报告批准后7日内，发包人支付给承包人合同价的10%作为工程预付款。预付款支付比例的计算基数应剔除暂定价、暂列金、单独支付的安全文明施工费。

开工报告批准后 7日内，发包人按安全防护、文明施工措施项目费的 80 %支付给承包人作为预付费用，安全防护、文明施工措施项目费的剩余部分费用，按合同工期均衡支付。

预付款扣回的方式(时间、金额)  工程开工至完成工程量的50%时全部扣回。 

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：            /              。

预付款担保的形式为：               /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按现行的工程量计算规则执行 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：            /             。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        /         。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：           /             。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /              。

12.4 工程进度款支付

关于付款周期的约定：实行按进度支付、竣工后清算的办法。

关于进度款支付程序、支付比例和期限的约定

本工程开工至完成工程量的50%时，支付至完成工程量的30%（含预付款）；待工程竣工验收合格后支付完成工程量的85%（含预付款）；余款待工程结算审核完成后，由承包人按照规定向发包人提供工程质量保证金，发包人收到银行保函或保险机构保证保险保单后一次性支付剩余工程价款；工程质保期结束并移交剩余的所有工程资料，退还质量保证金保函。

未规定程序批准调整的工程变更价款，不列入工程进度款的支付范围。

规定程序指《宁海县政府投资建设工程变更管理办法》（宁发改（2020）17号）及发包人相应工程变更管理办法。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：             /     。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

         /          。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本专用条款约定的提前竣工奖励的    /  倍标准向承包人支付逾期接收工程的违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除承担自应接收工程之日起的工程照管、成本保护、保管等与工程有关的各项费用外，应当按本合同约定的工期延误赔偿标准   /  倍向发包人支付逾期移交工程的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：              /           。

（1）单机无负荷试车费用由         /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应当在发包人颁发工程接收证书后14天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1竣工结算款的申请

承包人应在工程竣工结算审核完成、竣工验收并取得《建筑工程竣工档案专项验收意见书》、竣工结算审核结论及相关资料备案后  7 天内向发包人提交竣工结算申请单（附相关结算资料）。

14.2竣工结算书的提交和核对

承包人应当在工程竣工验收合格后60天内向发包人提交工程竣工结算书及其完整的结算资料肆份；超过60天未提交竣工结算书及其完整的结算资料，支付违约金按1000元/天累计计算，上限为中标价的1%。发包人对竣工结算书有异议或者结算资料不符合要求的，有权并以书面形式要求承包人进行修正和提供补充资料。承包人应当按照发包人的意见提交修正后的竣工结算书或结算资料，则发包人对工程竣工结算书进行核对的期限从提交修正后的竣工结算书或结算资料起计算。发包人应从收到承包人提交的工程竣工结算书之日起的30日内完成对竣工结算书的核对。

14.3 竣工结算审核

本工程的竣工结算由发包人核对后委托具有相应资质的工程造价咨询企业审核，作为支付工程价款最终结算支付的依据，并报县财政局备案。。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   3份   。
承包人提交最终结算申请单的期限： 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交 。 
发包人对最终结结算申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，但应当出具书面意见。承包人应当按照发包人的书面意见提交修正后的最终结算申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后　14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单并已颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限：
发包人应在颁发最终结清证书后　14　天内完成支付。发包人逾期支付的违约责任按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1 本合同缺陷责任期为12个月。

工程竣工验收合格后，因施承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权在原缺陷责任期届满前要求施工承包人延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期为　12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按《关于印发宁海县房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）的通知》（宁建〔2014〕67号）规定并结合《宁波市住房和城乡建设委员会关于进一步优化建筑业发展环境减轻建筑企业负担的通知》（甬建函〔2017〕96 号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）及宁海县住建局颁发《关于进一步推动落实建筑业惠企减负政策的通知》的文件，承包人向发包人提供。

（1）承包人提供的质量保证担保形式为银行保函或保险机构保证保险保单。

（2）质量保证金保函担保时间或质量保证金扣留期限与第15.2款约定的缺陷责任期保持一致。

（3）质量保证金额为工程结算价的     ，承包人在合同备案日期所在季度的本市建筑市场信用状况       （宁波市优秀建筑企业0.72%，其中政府投资项目0.6%、对宁波市建筑业“走出去”发展先进企业和信用评价A级建筑企业1.08%，其中政府投资项目0.9%、对信用评价B级或者无信用评价建筑企业1.44%，其中政府投资项目1.2%。）。

（4）承包人与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。

15.3.3 质量保修金的退还

发包人应按约定退还质量保修金，质量保修金保留期为1年，进入保修期后，如未发生保修责任事件，退还质量保证金保险保单或质量保证金保函；如发生保修事件，退回保修金时间顺延一年。保修金时间延长的，承包人最迟应在原保修金时间届满之日前14天向发包人提交延长保修金时间的质量保证金保险保单或质量保证金保函，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。保修期内保修金不计息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、节能工程、太阳能系统工程，为  2   年；

4、装修工程、附属工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2 年；

5、供热与供冷系统为2  个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为1 年；

7、其他项目保修期限约定如下：                     。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内(含48小时)     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /            。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    /   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：               /                。

（7）其他：                   /                       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形、承担方式和计算方法

（1）发生下列情况之一，视作承包人违约，并承担相应金额违约金，违约金从工程款中扣除。

①未达到工程质量验收合格标准违约金为中标价的2.5%

②未履行安全文明施工承诺违约金为中标价的2.5%

③主要机械设备：未履行按竞包文件配备施工所需的主要机械设备到场承诺的，承担违约金为中标价1%；

（2）发生下列情况之一，视作承包人违约:实际施工期到位率以监理和发包人当月统计情况为准，违约金从月报工程款中扣除。

1、未履行项目经理及项目部关键岗位人员月实际施工期到场承诺违约金1000元/人/天。
2、承包人擅自更换项目负责人违约金10000元/次。

 3、承包人擅自更换项目部其余关键岗位人员违约金5000元/人/次。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：       /           。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：产生的费用未超过承包人应承担的违约赔偿限额的，由承包人承担；产生的费用超出承包人应承担的违约赔偿限额部分，由发包人承担。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  民工工伤保险   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人  应当  为其施工设备等办理财产保险
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /        。
本工程的民工工伤保险和建筑施工人员团体意外伤害保险由承包人一次性支付。

承包人在与分包单位签订分包合同时，应当同时按《宁波市建筑施工企业从业人员参加工伤保险暂行办法》（甬人社发[2014]170 号文件）规定签订《建设项目从业人员工伤保险费代缴协议》，作为分包合同的组成部分。

承包人为建设项目缴纳工伤保险费后，应当将《建设项目工伤保险参保登记表》和《建设项目从业人员工伤保险费代缴协议》发送给本建设项目中各分包单位。
承包人缴纳建筑施工人员团体意外伤害保险时应按照《团体建筑工人意外伤害保险条款（2012 版）》规定采用按总造价计算保险费用的方法缴纳。

为其施工设备等办理财产保险：承包人 应当 为其施工设备等办理财产保险。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /    。
选定争议评审员的期限：     /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /    。

其他事项的约定：             /                        。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /                。

20.4仲裁或诉讼

发包人同承包人发生合同价款、工程结算和其他造价事项争议，一般采用下列程序解决：

（1）由合同双方本着合法、客观、平等、合理的原则进行协商；

（2）提请建设工程造价管理机构进行调解；

（3）不愿协商、调解，或者协商、调解不成的，可以选择采用第 2 种下列方式解决： 

1、向      /    仲裁委员会申请仲裁；

2、向  宁海县 人民法院提起诉讼。

21、补充条款

21.1实际施工时，无论工程量增减多少，承包人均应无条件服从。增减工程量或工程项目按价款结算的有关条款结算，承包人不得提出额外索赔。

21.2在工程开工后直至完工退场，工地现场发生的卫生费、治安费等均由承包人承担。

21.3承包人须自备发电机，保证在停电时能连续施工，费用由承包人自理。

21.4根据《宁海县人民政府办公室关于印发宁海县扬尘污染防治暂行管理办法的通知》(宁政办发［2020］32号)文件规定，中标人应做好防止扬尘污染环境等相关工作，该费用已包括在合同价中。

21.5民工工伤保险费按甬发改投资［2014］540号，该费用已包括在合同价中，中标人应办理相关险种。
21.6施工场地周围邻近建筑物、地下管线、构筑物由中标人负责保护及承担措施费用。保护期间若发生损坏，由承包人承担。

21.7施工过程中临时围护费用由竞包人根据实地情况，在投标报价时综合考虑，包含在合同价中。

21.8承包人应充分考虑施工过程中的各种不利因素，合理安排施工人员，在合同工期内保质保量完成施工任务。

21.9工程务工工资专用账户管理：发包人、承包人必须按照宁海县住房和城乡建设局转发市住建委关于《宁波市房屋建筑和市政基础设施工程工资专用账户管理实施细则（试行）》的通知（宁建发【2018】77 号）、宁波市人力资源和社会保障局等6部门关于印发《宁波市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则(试行)》的通知（甬人社发〔2022〕29号）文件规定执行。

21.10承包人签订施工合同后由于非承包人原因造成延期开工的，且在延期开工期间主要材料价格、人工信息出现涨跌波动的，承发包双方按预算编制期的信息价与开工前一个月的当期信息价进行价格调整，调整价差部分按9%下浮后，调整合同总价。

21.11承包人需配合发包人做好上级领导的检查工作。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业质量安全进行检查。
21.12按规定计取的安全文明施工费不得挪作他用，应能保障工程现场的安全文明施工，并按相关文件执行。

21.13承包人必须配合发包人另行发包的项目施工，配合服务费用已包含在投标报价中，中标人不得向发包人提出任何补偿费用。

21.14本合同未尽事宜，由双方协商解决。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   附件3：    

工程质量保修书

发包人： 宁海县桥头胡中心幼儿园
              
承包商：                                           

发包人、承包商根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对宁海县桥头胡中心幼儿园维修改造工程
（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包商在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

具体保修内容双方约定如下：   施工合同约定的工程均为保修项目    

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

3、节能工程、太阳能系统工程，为  2   年；

4、装修工程、附属工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1 年；

7、其他项目保修期限约定如下：。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因施承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，发包人有权在原缺陷责任期届满前要求施工承包人延长缺陷责任期，延长的缺陷责任期为12个月。

四、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包商应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包商不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；并应委托原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案经发包人组织审核后由承包商实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

发包人应按约定退还质量保修金，质量保修金保留期为1年，进入保修期后，如未发生保修责任事件，退还质量保证金保险保单或质量保证金保函；如发生保修事件，退回保修金时间顺延一年。保修金时间延长的，承包人最迟应在原保修金时间届满之日前14天向发包人提交延长保修金时间的质量保证金保险保单或质量保证金保函，否则发包人有权向第三方担保人提出索赔。保修期内保修金不计息。本工程保修书，由施工合同发包人、承包商双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                     （公章）    承包商：                  （公章）

法定地址：                               法定地址：                      

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                （签字）     委托代理人：              （签字）

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

项目部关键岗位人员配备表

	项目名称
	

	竞包人名称

(公章)
	

	岗位名称
	姓名
	身份证号
	岗位证书编号

	项目负责人
	
	
	

	项目技术

负责人
	
	
	

	施工员
	
	
	

	质检员
	
	
	

	安全员
	
	
	

	招标代理
	审查意见：

                          (公章)

年    月    日

	建设单位
	审核意见：

                          (公章)

年    月    日


注：本表作为合同的附件；

附件13

13-1：暂定材料价表
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：本表中的价格未包括税金。
13-3：专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注
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备注：本表中的价格未包括税金。

                         13-4：暂列金表 

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：本表中的价格未包括税金。

附件14：

工程项目廉政合同

工程项目名称： 宁海县桥头胡中心幼儿园维修改造工程
  
发包人名称(以下称甲方)：宁海县桥头胡中心幼儿园
  
承包人名称(以下称乙方)：                            

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。    

第一条  甲乙双方的权利和义务    

(一)严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标询价、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。    

(二)严格执行本项目发包承包双方签订的 (施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等)合同，自觉按合同办事。    

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外)，双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。    

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。    

第二条  甲方的责任    

甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：    

(一)不以任何理由向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。    

(二)不参加乙方安排的宴请及其他消费活动；不接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。    

(三)不要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游、出国(境)等提供方便。    

(四)配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。    

（五)不以任何理由向乙方推荐分包人或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序丌展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：    

(一)不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。    

(二)不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。    

(三)不以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。    

(四)不为甲方和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。 

第四条  违约责任 

(一)甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。    

(二)乙方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。    

(三)乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包人交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包人如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。    

第五条  双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲、乙双方的监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

第六条  本合同作为宁海县桥头胡中心幼儿园维修改造工程
 施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。    

第八条  本合同一式五份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份，送宁海县公共资源交管办一份备案。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：

法定代表人：
法定代表人：

地址：
地址：

电话：
电话：

年   月   日
年   月   日

甲方监督单位（盖章）
乙方监督单位（盖章）

年   月   日                         年   月  日 

附件7                 

已标价的工程量清单
详见发包人提供的已标价的工程量清单（另册）

第五章  竞包文件格式
宁海县桥头胡中心幼儿园维修改造工程

竞   包  文  件
竞包人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （盖章）

日期：        年        月        日
一、竞包函
宁海县桥头胡中心幼儿园
 （发包人名称）：

1.我方已仔细研究了 宁海县桥头胡中心幼儿园维修改造工程
 （项目名称）发包文件的全部内容，接受该发包价, 我单位愿以发包价为 416186元［即总价下浮9%，其中：暂定价、暂列金共100280元（含税）均未下浮］的报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                        。
2．我方承诺在竞包有效期内不修改、撤销竞包文件。 
3．如我方中包：

（1）我方承诺在收到中包通知书后，在中包通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照发包文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的竞包文件及有关资料内容完整、真实和准确。  

5．                                   （其他补充说明）。 

                竞包人：                           （盖单位章） 

                法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
地址：                                        

                电话：                                         

传真：                                        

邮政编码：                                                                                                                                                                             

          年     月     日

二、法定代表人身份证明

竞包人名称：                               

单位性质：                                 

地址：                                     

成立时间：         年        月          日 

经营期限：                                  

姓名：           性别：      年龄：       职务：               

系                                    （竞包人名称）的法定代表人。 

    特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

                     竞包人：                （盖单位章） 

                             年       月       日 

三、授权委托书
本人          （姓名）系                   （竞包人）名称的法定代表人。现委托          （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）竞包文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

竞包人：                                     （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

身份证号码：                                 

委托代理人：                                 （签字或盖章）

身份证号码：                                 

联系电话：                                    

                                       年       月       日 

四、发包公告中要求提供的能证明竞包人符合资格的下列资料   复印件（证书复印件须包括有关变更、延期等内容)：

1、企业营业执照(副本)

2、企业资质证书（副本或正本）

3、建筑施工企业安全生产许可证。

4、建造师注册证书和项目负责人安全生产考核合格证。


