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浙江科佳工程咨询有限公司

浙科佳咨[2017] 招17-664-F01号


宁海县深甽镇旅游集散中心一期工程的预算报告

宁海南溪温泉投资开发有限公司：

我们接受贵方的委托，由贵方负责建设的宁海县深甽镇旅游集散中心一期工程预算进行了编制。贵方的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们依据建设单位提供的该工程的施工图纸、该工程的实际情况，实施了工程量计算、现场查勘核实及与建设单位核对等我们认为必要的编制程序,并结合相关造价文件规定进行编制。现将编制情况报告如下：

1、 工程概况：
本工程为宁海县深甽镇旅游集散中心一期工程，建设地点位于宁海县深甽镇黄岩滩，地块东至空地，南至象西线，西至规划商业服务业设施用地，北至凫溪。总用地面积为4623平方米，建筑面积为11191.7平方米，其中地下建筑面积：3786平方米，地上建筑面积：7405.7平方米。建设内容主要包括土建、水电安装等。
2、 编制依据： 

1、现行法律、法规，浙江省、宁波市相关文件及解释；

 2、宁波大学建筑设计研究院有限公司设计的宁海县深甽镇旅游集散中心一期工程项目施工图；
 3、《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定[2016]23号）、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信[2016]25号）、《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定〔2016〕54号、《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发[2016]144号）以及与之配套的解释、规定、说明等及其他政策文件。
三、编制方法：

 1、工程量依据浙江省现行相关工程预算定额中工程量计算规则和设计图纸进行计算。

 2、材料价格：单价依据浙江省现行相关工程预算定额进行计价，材料价按《宁波建设工程造价信息》（综合版）2017年第11期（宁海县），宁海县信息价没有的按同期宁波市区信息价计入，无信息价材料按暂估价或市场价计取。

 3、定额人工单价根据2017年第11期宁波市建设工程人工市场信息价一类72元/工日、二类85元/工日、三类94元/工日。

4、本工程取费标准：按民用建筑三类中值取费，安全文明施工费按非市区费率取中值计取，冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、工程定位复测费、已完工程及设备保护费均按弹性费率取中值计取；(二次搬运费、提前竣工增加费、特殊地区施工增加费、行车、行人干扰增加费、其他施工组织措施费、创标化工地增加费不计取)；企业管理费、安全文明施工费按浙建站定［2016］23号文件调整(创标化工地增加费不计取)；规费已按规定计取、民工工伤保险费取费按甬发改投资[2014]540号文件0.115%计入，税金费率为11％。
四、编制有关事项说明: 
（一）土建通用说明

1. 分部分项工程量清单的编制及计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）执行；其中挖、填土工程量按定额计算规则计入；

2. 本工程当结构与建筑不一致时以结构为准；

3. 本项目招标清单编制：原始地坪标高按85高程58米计算。施工单位进场后，可对原始地坪标高进行复核，经监理、业主确认。基础土方均按场地内堆放不外运考虑，堆放于场地北侧业主指定区域。土方类别请投标人根据地质勘查报告及现场踏勘情况自行综合判定填报综合单价。58米标高到设计室外地坪标高所缺土方暂按外购2000立米考虑，取土地点及外运距离请施工综合判定填报综合单价，结算按照实际发生调整数量，但需做好回填前后的标高测量。外购土方回填时间，在建筑物施工已经可以停止基坑降水之后。基坑基础开挖的原场地土方场内堆放、用于回填，土方整理及回填均有承包人综合考虑；

4. 本项目因地下室底板与现状自然地坪58米标高高差只有1米，地下室降水不考虑，按照湿土排水计算，干湿土按照土方7:3的比例计算。结算时工程量按施工实际调整。地下室抗浮应满足结构设计总说明二14.4条的约定。外购土方回填时间和地下室后浇带封闭时间应紧密配合；

5. 地基验槽中的钎探费用未包含，如有发生，现场据实确认；

6. 基础锚杆施工的第三方监控检测费用未包含，正式施工前的锚杆极限抗拔试验费用未包含，完工抗拔力试验费用未包含。（由业主另行委托）；

7. 模板工程量按实际接触面积计算；

8. 本工程技术措施费中的大型机械进退场费及安拆费：挖掘机按3台计， 60kN塔式起重机按2台计；

9. 本工程砼除构造柱、圈过梁、压顶、素砼翻边、垫层、细石砼及小型构件按非泵送商品砼考虑外其余砼均按泵送商品砼考虑；

10. 本工程墙体砌筑采用预拌砂浆，抹灰采用自拌砂浆，结算时根据施工实际情况进行结算。

（二）地下部分说明

1. 经设计确认，尾气井内侧壁采用10厚1：3水泥砂浆随砌随抹；
2. 因室外附属工程为二期工程，范围不详，故本次预算地下室顶板做法1、做法3从钢筋砼顶板计算至70mm厚细石混凝土保护层，做法2（上部为室外景观水池）从钢筋砼顶板计算至土工布隔离层；

3. 地下室顶板防水卷材室内上翻高度根据上部回填高度计算，算至地面垫层底。室外上翻高度至室内地坪标高；

4. 地下室底板卷材防水，按照遇承台、地梁下翻200mm计算；

5. 本工程柱墩下翻模板采用砖胎膜，砖胎膜厚度为120mm计算，抹灰采用20厚防水水泥砂浆；

6. 自行车坡道中间隔墙采用M10水泥砂浆砌200厚MU15混凝土实心砖墙，覆土侧采用20厚防水水泥砂浆抹灰。

（三）地上部分单体说明

1. 外墙文化石堆砌处突出墙面的过梁及窗台板处面层按弹性涂料计算；

2. 经设计明确，内墙干挂花岗岩厚度按30厚计算；

3. 室内台阶按混凝土台阶计算；

4. 层高超过8米的承重支模架预算中已考虑，凡层高超过8米模板超高不计，按整个空间立方计算，投标人可依据实际费用自行慎重报价；

5. 砖基础立面及平面抹灰按1:2防水砂浆抹面计算；

6. 建施43节点大样一，屋面屋脊线按做0.8mm铝锰镁板计，按展开宽度600mm计算；

7. 建筑构造与装修表中外墙1：外墙干挂石材部位的墙体界面剂及网格布未计入；5厚聚合物水泥防水砂浆未计入；

8. 建施43节点大样一，与铝板屋面相连的天沟，节点大样的底层铝板按铝塑板计；

9. 内墙面满铺耐碱网格布未计入。

（四）安装部分说明

（一）电气：

1. 潜水泵控制箱至水泵线缆为设备自带，计入预埋管；
2. 水泵、风机、电梯等设备控制箱主材随设备计至相应专业工程，电气专业工程仅考虑控制箱安装费；
3. 火灾报警部分：计至消防控制室桥架下预留2.0米；室内按施工图计算到位；
4. 智能化系统不计入本预算。
（二）给排水：

1. 生活给水系统支管每层按图计入；

2. 室内排水系统：按图计量到位，出户管道计算至建筑物外墙皮1.5m处；

3. 雨水系统:算至室外1.5m处；

4. 热水系统只计入预埋套管，设备（含空气能热水器等）及预埋管不计入本预算；  

5. 雨水回收系统需厂家二次深化设计，设备及预埋管不计入本预算。
（三）暖通:

1. 新风系统风管按镀锌钢板风管计入；
2. 通风防排烟按图计算到位；
3. VRF空调系统(含冷凝管、空调设备等)不计入本预算。
五、编制结果：

   本项目预算造价为：叁仟捌佰陆拾陆万捌仟捌佰陆拾叁元整（￥38668863元）。

     附件：

     暂定价汇总表及品牌三选一。

     建设工程预算书。

                                                     浙江科佳工程咨询有限公司
2017年12月30日

