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高正工咨A[2019]第1092号
关于宁海县强蛟镇客运集散中心项目的

招标控制价报告
宁海县交通集团有限公司：

我们接受贵公司的委托，对由贵公司负责建设的宁海县强蛟镇客运集散中心项目预算进行了编制。贵单位的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们依据贵公司提供的该工程的施工图纸等资料，并结合相关造价文件规定进行编制。在编制过程中，我们根据该工程的实际情况，实施了工程量计算，与建设单位、设计单位沟通等我们认为必要的编制程序。现将编制情况报告如下：

一、基本情况

该工程由宁海县交通集团有限公司负责建设，由宁波市城建设计研究院有限公司负责施工图设计，工程建设地点宁海县强蛟镇。

二、工程预算编制情况

本工程预算编制范围为：施工图范围内的桩基、土建、钢结构、场地平整、安装、幕墙及相关附属（不包含精装修、智能化和电梯）等所有内容。

本次预算合计造价为叁仟玖佰玖拾伍万壹仟叁佰壹拾肆元整（￥39951314元）。

附件：1、工程预算编制说明

2、预算造价汇总表

　　　3、预算书

      4、三选一品牌表
      5、材料暂定价表
      6、专业工程暂估价表

                            宁波高正工程管理有限公司（公章）

                           2019年09月27日
	主题词： 预算  编制

	抄送：

	                                                                共印：6份




附件1 

工程预算编制说明

一、预算编制依据

1、宁波市城建设计研究院有限公司设计的《宁海县强蛟镇客运集散中心工程》设计图（2019年6月版），岩土分册（2019年8月版）。 

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（018版）省市其他有关造价依据。 

二、预算编制原则及办法
1、工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算；
2、材料信息价：根据《宁波建设工程造价信息》（综合版）2019年第8期（宁海县），宁海县信息价没有的按宁波市区信息价计算；《宁波建设工程造价信息》（综合版）没有的信息价按《浙江省建设工程造价信息》2019年第8期计算；园林苗木按《宁波建设工程造价信息》2019年第6期专刊；人工市场信息价参照《宁波建设工程造价信息》（综合版）2019年8月刊发布的人工市场价格。
3、取费标准：本工程计价方法按照营改增模板的一般计税方法计算。建筑工程企业管理费、利润按房屋建筑及构筑物工程相应费率中值计取；安全文明施工费按市区工程中值计取（安全文明施工基本费按其取费基数额度大小采用分档累进以递减方式计算费用）；垂直运输机械保险增加费按甬建价［2019］12号文计取。

安装工程企业管理费、利润按水、电、暖通、智能、自控及通信安装工程相应费率中值计取；安全文明施工费按市区工程中值计取。

市政工程企业管理费、利润按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程相应费率中值计取；安全文明施工费按市区工程中值计取。

园林绿化工程企业管理费、利润按园林绿化及景观工程相应费率中值计取；安全文明施工费按市区工程中值计取。

场地平整企业管理费、利润按专业土石方工程相应费率下限计取；安全文明施工费基本费按房屋建筑与装饰工程市区工程相应费率乘以系数0.35计取，其余施工组织措施项目费不计取。

规费暂按30%计入，遇政策性调整时，从其规定；税金按浙建建发［2019］92号文计取。

三、有关事项说明

共性部分：

1、本预算大型机械暂按以下考虑：挖机按2台考虑，塔吊按1台考虑，柴油打桩机按2台考虑，压路机按2台，推土机1台，沥青混凝土摊铺机1台考虑；

2、湿土排水按地勘报告平均水位计入；

3、砂浆均按预拌砂浆考虑，混凝土按商品混凝土考虑；

4、土方弃置在二期场地，运距暂按1km考虑；

土建部分：

1、除卫生间顶棚外所有顶棚均未计入本次预算；

2、卫生间顶棚按单层木龙骨，PVC扣板面层计入；

4、客运集散中心平坡出入口、共享空间地面均计入室外附属部分；

5、客运集散中心5#楼梯面层计入室外附属部分；

6、室外台阶、坡道散水均计入室外附属部分；

7、公交检修车棚中公交充电地面计入室外附属部分；

8、场地平整塘渣回填按50CM考虑（下陷厚度按20cm考虑），塘渣回填按实结算；

9、围护钢板桩租赁按二个月考虑；

11、模板工程量按接触面积计入；

12、卫生间内墙面砖按300*600抛光砖计入；

13、卫生间地面面砖按300*300防滑地砖计入；

14、抛光砖楼地面面砖按600*600计入；

15、卫生间防水涂料按满铺计入；

16、建筑设计总说明二中地下室底板防水做法C15混凝土垫层50厚；6000*6000分仓缝取消；

17、轻集料找坡采用LC5.0发泡混凝土计入；

18、内保温抗裂砂浆按4mm厚计入；

19、消防水池墙面、地面均按DSM20水泥砂浆找平计入；

20、钢结构饰面涂刷均按刷丙烯酸聚硅氧烷涂料面漆计入；

21、栏杆均按304不锈钢栏杆计入；

22、不锈钢靠墙扶手取消；

23、5#楼梯栏杆按J28C护栏节点详图计入。

二、安装部分：

（一）、给排水
1.因图纸设计为不含精装修专业，吊顶高度不明，吊顶内喷淋暂不考虑上下喷淋头；
2.给水管室外从水表前阀门后开始计入（含阀门及井）；
3. 喷淋头引下高度按0.5计入；
4.商铺给水管设计无系统图，根据平面图商铺内预留一个水龙头，水龙头安装高度按1米计入；
5.商铺卫生间排水设计无详图，排水管按图计入；   
6.室外水泵接合器按计入室外考虑，室内预算不计入；
7.经设计确认内外壁热镀锌加厚钢管,壁厚按6mm计入；
8.经设计确认空调排水管系统图二层地漏按平面图设计2个地漏计入；
9.经设计确认雨水回收管道用于屋顶绿化浇灌用的管材用按镀锌钢管计入；
10.经设计确认YL-J1/YL-J2管径为DN50；
11.经设计确认本工程埋地敷设的排水管道采用铸铁管（W型连接），含雨水管、冷凝水管及一层商铺排水管；
12.经设计确认ZPFL-5管道管径为DN50；
13.经设计确认地下室消防水池供水管设计管径按150计入；
14.经设计确认管道支架防腐除锈按刷樟丹漆二道，灰色调和漆二道计入；
15. 经设计确认本项目设置试验消火栓，箱体式； 
16.排水管室外预留1.5米；

17.室外给水从市政水表后开始计入（含水表）。
（二）、电气
1. 经设计确认1AL1配电箱W1照明回路灯具按单管节能灯 LED 28W计入；
2. 经设计确认3APK1配电箱中系统图PK1-N1、PK1-N2接屋顶空调机组；
3. 经设计确认配电箱1ALSPm照明回路灯具按壁灯5W计入 ,安装高度距地2.5米；
4. 经设计确认检修车棚AL1配电箱引出回路灯具按工厂灯 50W计入， 安装高度与梁底齐平；
5. 经设计确认检修车棚AL1配电箱引出W8回路插座按空调三相五线电源插座20A计入,安装高度距地0.3米；
6. 经设计确认 AT-XF配电箱引出回路吸顶灯具按带应急蓄电池嵌入式LED盘 32W计入；
7. 经设计确认 AT-XF配电箱引出回路消控室门上灯具按消控室指示灯计入，门上方安装；
8. 经设计确认 ALPD 配电箱照明W3回路灯具按自带蓄电池单管LED灯 28W计入；
9. 经设计确认配电箱AT-XFB W1回路灯具按工厂灯 50W自带蓄电池计入，安装高度与梁底齐平；
10. 经设计确认配电箱1EL2引出回路灯具按36V消防专用应急灯 LED10W计入；
11. 经设计确认配电箱AT-XFB和AW-SP1引入管规格按照平面图2*SC100计入；
12.充电桩设备不计入，管线到位；
13.配电房、消控室电缆预留半周长；
（三）、通风防排烟
1.一层低噪音混流风机PF-1F-1引出风管至外墙的防雨百叶风口尺寸按1200*1000计入；
三、附属部分：

1、养护费按一年考虑；
    2、一层黄土按30cm考虑，标高不足处黑土回填按场内自平衡考虑，不考虑外购；
    3、无纺布、土工膜按400g/m2考虑；
    4、屋面垂直运输费按2万元包干考虑；

四、幕墙部分：

1、一层大厅吊顶处铝格栅主龙骨按照每间隔1.5m布置一根；

2、外墙铝合格栅250*50的理论重量按照4.903kg/m，80*40的理论重量按1.33kg/m计算。

3、幕墙部分脚手架费用已包含在综合脚手架中，不另行计算。

4、屋顶处栏杆已计算在土建部分清单中。

四、其他

附表一：三选一品牌表

附表二：材料暂定价表

附表三：专业工程暂估价表
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