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宁波中广工程管理咨询有限公司

关于X404线道力胡线美丽经济交通走廊创建工程的施工图预算编制报告
宁海县公路管理局：

我们接受贵单位的委托，对由宁海县公路管理局负责建设的X404线道力胡线美丽经济交通走廊创建工程的施工图预算进行编制。您的责任是提供真实、完整、准确的审核资料，我们公司的责任主要是对该工程的施工图预算进行编制。我们依据建设单位提供的该工程的施工图纸、地质勘探报告、工程变更联系单等资料，并结合相关造价文件规定进行编制。

现将编制情况报告如下：

1、 基本情况：

本项目参照四级公路的标准进行设计。本项目位于宁海县力洋镇，胡陈乡境内，实施范围为X404县道力胡线K0+420-K6+255, K11+000-K13+000, K34+875-K39+824，全长12.784km.项目为改造工程，建设主要内容为 1. K0+420-K6+255段K0+420-K1+165段对原有板块缩缝，施工缝处铺设33cm宽防裂贴，在砼路面顶面喷洒粘层，然后铺筑5cm-13C沥青砼，其中K0+505-K0+735段左侧土路肩硬化，路面结构采用20cm厚C15砼基层+22cm砼面层+5cmAC-13C沥青砼。K1 +165-K6+255段路面病害处理后采用加铺纤维碎石封层；2.K11+000-K13+000段；采用20cm水泥砼面层+18cmC15砼基层，3. K34+875-K39+824段，纵坡调整后在原路面顶直接加铺路段结构采用5cm AC-13C细粒式沥青砼面层+下封层+20cm水泥稳定碎石基层，填高15cm以下采用水泥稳定碎石调拱，填高15cm以上采用岩渣调拱，挖除老路面后重新浇筑路段采用5cmAC-13C细粒式沥青砼+下封层+20cm水泥稳定碎石基层+15cm水泥稳定碎石基层换填，路肩结构与路面相同。同时完善全线的安全设施，防护，排水等附属设施。（详见施工图纸及工程量清单）

工程预算编制情况：

本工程预算编制范围为：公路养护工程。

     工程预算造价为：壹仟零贰拾柒万伍仟贰佰叁拾玖元整(￥10275239元)。
2、 其他需要说明的问题：

1、 详见预算编制说明。
附件：1、预算编制说明

      2、预算造价汇总表

      3、预算书

宁波中广工程管理咨询有限公司

 2019年9 月29日

主题词： 工程预算 编制                                                                                        
工程预算编制说明

一、招标控制价编制依据

1、 《X404线道力胡线美丽经济交通走廊创建工程》施工图。

2、 依据交通部2005年《浙江省公路养护工程预算编制办法》、《浙江省公路养护工程预算定额》、《浙江省公路养护工程机械台班费用定额》、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06—2007）、《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02—2007）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03—2007）、浙江省交通厅[2008]85号文颁布的《浙江省公路工程概预算编制补充规定》。

二、招标控制价编制原则及办法

1、 工程量：根据设计单位提供的工程量清单。

2、 取费标准：其它直接费和间接费率标准均按交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06—2007）和浙江省交通厅[2008]85号文颁布的《浙江省公路工程概预算编制补充规定》的要求，按三类项目标准执行。

3、 材料价格：材料单价采用宁波市交通工程造价定额站发布2019年7月份的信息价。
4、 养护工程人工费采用35.75元/工日，公路人工费根据浙江省交通厅[2012]88号《关于调整我省公路工程概算预算编制人工费单价的通知》取为77.05元/工日。

三、有关事项说明

1、工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

3、承包人驻地建设费用已经取费，包含在综合单价中。
