
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程造价咨询报告书

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	咨询项目全称:
	宁海县强蛟镇门前塘除险加固工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	咨询业务类别:
	预算编制
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	咨询报告日期:
	2019-9-25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	宁波威远工程造价咨询有限公司（公章）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	咨询报告书编号：
	威远工字[2019]  号

	
	
	
	
	
	
	

	
	咨询项目委托方全称：
	宁海县强蛟镇人民政府
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	咨询企业执业专用章：
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	咨询企业法定住所： 宁波市北仑区宝山路317号摩根国际A幢17楼                     
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	邮编：315800                
	
	联系电话：
	0574-86876563
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	咨询作业期： 
	2019-9-4
	--
	2019-9-25
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	法定代表人：王年成                
	  技术负责人：吕巧红
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	项目负责人：     
	
	执业资格（章）：        
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	专业咨询人员：
	
	执（从）业资格（章）：         
	
	从事专业：
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	专业咨询人员：   
	
	执（从）业资格（章）：         
	
	从事专业：
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	咨 询 报 告 书 目 录

	                                                                               第    页

	序号
	文 件 内 容
	文件作者
	页码
	备 注

	1
	封面
	徐建飞
	
	

	2
	扉页
	徐建飞
	
	

	3
	目录
	徐建飞
	
	

	4
	报告书主体
	徐建飞
	
	

	5
	工程预算编制说明
	徐建飞
	
	

	6
	预算书
	徐建飞
	
	

	7
	会议纪要
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


威远工字[2019] 号

关于宁海县强蛟镇门前塘除险加固工程
预算编制的报告
宁海县强蛟镇人民政府：

我们接受贵方委托，对宁海县强蛟镇门前塘除险加固工程的预算进行了编制，委托方的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们依据贵方提供的该工程的招标图纸等资料，并结合相关造价文件规定进行编制。现将编制情况报告如下： 

一、基本情况

本工程由宁海县强蛟镇人民政府负责建设，资金自筹解决。建设地点位于宁海县强蛟镇，建设内容为门前塘除险加固海堤总长427m, 维修加固段海堤水闸1座等。

二、工程预算编制情况

本工程预算编制范围为门前塘除险加固海堤总长427m, 维修加固段海堤水闸1座等。

根据我们的编制，上述工程招标测算价为5294871元（大写：伍佰贰拾玖万肆仟捌佰柒拾壹元整）。招标限价为4893478元（大写：肆佰捌拾玖万叁仟肆佰柒拾捌元整，招标限价为测算价下浮8%，详见编制说明），其中暂列金费用共计252473元，具体内容为安全施工费83636元，工程一切险及第三者责任险20909元，预备金142528元，限高门架4000元，限速标志牌1400元。

三、有关事项说明

1、本编制报告中的有关事项见后附编制说明；
2、本报告是根据贵单位提供的资料及要求编制，仅供贵单位作为管理本工程造价的参考。

附件：1、工程预算编制说明

2、工程招标测算价

宁波威远工程造价咨询有限公司

2019年9月24日

附件1：

工程预算编制说明

一、编制依据

1、《宁海县强蛟镇门前塘除险加固工程招标图设计》（2019.6）； 

2、浙水建【2010】37号《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2010）》；

3、《浙江省水利水电工程概预算编制规定（2010）》；

4、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010）》；

5、《宁波建设工程造价信息综合版》（2019年8月刊）；

6、《浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》（浙水建[2012]49号）；

7、 浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会关于发布《浙江省水利工程工程量清单计价办法》的通知（浙水建[2012]42号）；

8、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》；

9、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010）》补充规定（浙水建[2013]81号）；

10、招标测算价具体定义详见宁海县水利局文件宁水【2014】26号宁海县水利局关于印发《宁海县水利建设项目施工招标限价编制办法》的通知；

11、《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整》的通知（浙水建[2016]14号）文件中的一般计税方法；

12、《浙江省水利厅关于我省水利工程计价依据中增值税税率调整的通知》（浙水建（2018）8号）；

13、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018年）》

14、《浙江省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知》（浙水建（2019）4号）；
15、不足部分参照国家有关定额。

二、编制原则和办法

1、建筑工程

工程量以设计图纸为依据，根据设计断面尺寸计算。工程部分单价按施工组织设计提供的施工方法套用浙水建【2010】37号《浙江省水利水电建筑工程预算定额》，不足部分套用国家规定相应有关工程定额和标准。

2、施工机械台班

施工机械台班费套用《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010）》。

3、基础单价

（1）人工预算单价的调整：以“2010计价依据中”的人工预算单价（48.76元/工日）为基数采用补差（含税）形式计列。取费类别为三类工程的人工预算单价调整为69.6元/工日（包括机上人工）。编制水利造价文件时，人工预算单价补差计入工程单价中，与材料补差处理方式相同;

（2）进入单价的主要材料预算价格：主要材料（水泥、钢筋、木材、柴油、炸药、砂石料等）：水泥限价300元/T，柴油限价3000元/T，外购砼骨料预算限价60元/m3，外购砌筑块石预算限价60元/m3，用作垫层及回填料的外购砂、碎石（卵石）、塘渣、石渣、毛块石及抛石等预算限价30元/m3，外购成品预制构件按出厂价的25%。超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内。实际材料预算价格低于限价的按实价算;

主要材料的价格参考《宁波建设工程造价信息综合版》（2019年8月刊）宁海县栏价格，宁海县栏无信息价部分参照宁波市区栏价格，宁波市栏无价格部分考虑市场价进入预算;

（3）建筑工程单价含直接费、间接费、利润和税金四项。

4、取费标准

根据工程类别确定计费标准：按三类工程标准计取，组成建筑工程单价的具体取费标准如下：

（1）直接费

a、直接工程费

b、措施费                          3.5%

（2）间接费

土方工程按直接费                   8.5%

石方工程按直接费                  10.5%

混凝土工程按直接费                10.5%

基础处理工程按直接费              10.0%

    疏浚工程                       8.5%

（3）利润                          5.0%

（4）税金                          9.0%

三、工程量清单说明

1、工程招标测算价所列的工程量为招标图计算工程量，仅作为编制测算标底的基础，而实际则根据合同规定的计量办法核定的工程量，乘以工程量清单中的相应单价而得出的合价进行结算；

2、工程招标测算价单价已包括直接费、间接费、利润和税金，同时还计入了市场风险金和工程所需但工程量清单中未单独列项的临时工程摊销费用；

3、本工程所有混凝土均为商品混凝土；施工用电采用网电；

4、经咨询，城门洞型护坡开挖厚度按15cm计取；启闭机型号按QL-250-SD,启门力25T，配套电动机Y132M2-6/≥4KW；闸门进出口边坡为40cm后干砌石护坡，下铺设20cm厚石渣垫层；胸墙及检修板标号为C30；

5、按设计要求，水闸结构中，除素砼垫层不添加混凝土耐腐蚀抗裂剂外，其余砼均掺入混凝土耐腐蚀抗裂剂；

6、沉降观测点、基点及水平位移观测点均按“C25砼柱1.2m高，0.12m×0.12m;C25砼基础0.12m高，0.32m×0.32m;强制对中板及保护罩”考虑；限高门架、限速标志牌按暂定价计入；0+100桩号前后石块堆清理工程量暂按100m3考虑；

7、招标限价为测算价下浮8%，其中防浪墙裂缝处理、原镇压层及塘前涂面清理、闸门表面有机硅侵入型砼保护剂、闸门板附件、胸墙止水座水磨石面处理、启闭机房、原水闸及管理房拆除及附属设置拆除、橡胶防水板(1.6m宽)、橡胶支座（圆形150mm）、启闭机、启闭机钢台座、木闸门、P型止水、底部平止水、反滤包、安全监测及其他维护管理设施、排水、临时交通、临时房屋不下浮；

8、弃方外运3公里；施工用电按网电考虑；施工排水费用20000元包干，临时道路按15000元包干、临时房屋按30000元包干；粘土运距按3km考虑；设计中的栏杆全部按石质栏杆考虑；原水闸、管理房及其他附属设施拆除20000元包干；里程碑、断面桩及标志牌参考水利局标化管理。

