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咨2017预4-128 
关于宁海县越溪乡梅枝田村排蒲竹山塘全面整治工程
招标控制价编制的报告

宁海县越溪乡人民政府： 

我们接受贵单位的委托，对由贵单位负责建设的宁海县越溪乡梅枝田村排蒲竹山塘全面整治工程进行了招标控制价编制。贵单位的责任是提供真实、合法、完整、有效的资料，我们的责任是根据贵单位提供的相关资料对该工程进行招标控制价编制。现将情况报告如下：
一、基本情况

本工程位于宁海县越溪乡梅枝田村，由宁海县越溪乡人民政府负责建设（以下简称“建设单位”）， 由杭州浙大恒立水利水电勘测设计有限公司负责设计。

工程主要建设内容为坝加固及防渗、溢洪道整治、放水设施维修等。

二、编制依据

1、《宁海县越溪乡梅枝田村排蒲竹山塘全面整治工程招标图设计》（2018.5）； 

2、浙水建【2010】37号《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2010）》；

3、《浙江省水利水电工程概预算编制规定（2010）》；

4、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010）》；

5、《宁波建设工程造价信息综合版》（2018年5月刊）；

6、《浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》（浙水建[2012]49号）；

7、 浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会关于发布《浙江省水利工程工程量清单计价办法》的通知（浙水建[2012]42号）；

8、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》；

9、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2010）》补充规定（浙水建[2013]81号）；

10、招标测算价具体定义详见宁海县水利局文件宁水【2014】26号宁海县水利局关于印发《宁海县水利建设项目施工招标限价编制办法》的通知；

11、《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整》的通知（浙水建[2016]14号）文件中的一般计税方法；

12、不足部分参照国家有关定额。 

三、预算编制原则及办法

1、建筑工程

工程量以设计图纸为依据，根据设计断面尺寸计算。工程部分单价按施工组织设计提供的施工方法套用浙水建【2010】37号《浙江省水利水电建筑工程预算定额》，不足部分套用国家规定相应有关工程定额和标准。

2、施工机械台班

施工机械台班费套用《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010）》。

3、基础单价

（1）人工预算单价的调整：以“2010计价依据中”的人工预算单价（48.76元/工日）为基数采用补差（含税）形式计列。取费类别为三类工程的人工预算单价调整为69.6元/工日（包括机上人工）。编制水利造价文件时，人工预算单价补差计入工程单价中，与材料补差处理方式相同;

（2）进入单价的主要材料预算价格：主要材料（水泥、钢筋、木材、柴油、炸药、砂石料等）：水泥限价300元/T，柴油限价3000元/T，外购砂预算限价60元/m3，碎石预算限价60元/m3，块石预算限价60元/m3，外购成品预制构件按出厂价的50%。超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内。实际材料预算价格低于限价的按实价算;

主要材料的价格参考《宁波建设工程造价信息综合版》（2018年5月刊）宁海县栏价格，宁海县栏无信息价部分参照宁波市区栏价格，宁波市栏无价格部分考虑市场价进入预算;

（3）建筑工程单价含直接费、间接费、利润和税金四项。

4、取费标准

根据工程类别确定计费标准：按三类工程标准计取，组成建筑工程单价的具体取费标准如下：

（一）直接费

1、直接工程费

2、措施费                          4.875%

（二）间接费

土石方工程按直接费                  11.8%

混凝土工程按直接费                  10.8%

基础处理工程按直接费                11.3%

    疏浚工程                        10.8%

（三）利润                           5.0%

（四）税金                          10.0%

四、有关事项说明

1、工程招标测算价所列的工程量为招标图计算工程量，仅作为编制测算标底的基础，而实际则根据合同规定的计量办法核定的工程量，乘以工程量清单中的相应单价而得出的合价进行结算；

2、工程招标测算价单价已包括直接费、间接费、利润和税金，同时还计入了市场风险金和工程所需但工程量清单中未单独列项的临时工程摊销费用；

3、本工程所有混凝土均为自拌混凝土，混凝土骨料用碎石、中细砂，混凝土拌合、养护用水从库内提取；施工用电采用自发电；

4、本工程粘土采购运距为0.5km，库区清淤、弃土运距均为2km；

5、本工程库区清淤项目按实结算，但超清不得调整。
五、结论或建议

编制工程总造价人民币（大写）：肆拾伍万玖仟贰佰玖拾壹元整（￥：459291元）；

附件：1、招标控制价
　                       杭州信达投资咨询估价监理有限公司
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编制说明
1、 工程概况


排蒲竹山塘位于越溪乡梅枝田村，该山塘是作为梅枝田村200多亩灌溉用水水源。坝址以上集雨面积为0.044km2，主流长度0.182km，整治前总库容0.71万m3, 整治后总库容0.86万m3,是一座以灌溉为主的山塘。本次主要整治内容为：
1) 大坝加固。大坝内外坝坡新建干砌石护坡，内坝坡坡度为1:2.0，内坝脚新建干砌石地梁，外坝坡坡度为1:2.0，外坝脚新建干砌石地梁，坝顶铺设6cm厚彩色广场道路砖，并新建M7.5浆砌石防浪墙；
2）溢洪道改造。进口段宽3m，左侧新建C25砼挡墙，右侧新建M7.5浆砌石挡墙，溢洪道底为C25砼护底，在桩号0+006处新建C25砼截水刺墙、C25砼截水齿墙、人行桥；
3）坝下涵管处理。原涵管开挖重新埋设φ15cm球墨铸铁管，进口做一进水箱，在大坝坝顶桩号0+008处新建启闭机房；
4）防渗处理。对大坝0+000至0+043段及溢洪道进行单排套井回填，坝体土部分采用套井回填，套井打至相对不透水层以下0.5m或新鲜基岩；
5）新建进坝道路；
6）库内土方开挖。
二、编制依据
（1）宁海县越溪乡梅枝田村排蒲竹山塘全面整治工程施工图
（2）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2010年）；
（3）《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010年）；
（4）《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010年）；
（5）《宁波市建设工程造价信息》（2017年10月）；
（6）《浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》；
（7）《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》；
（8）其他相关规定。
三、基础单价
（1）人工工资：人工预算单价为69.60元/工日。
（2）主要材料预算价格
主要材料价格采用宁波建设工程造价信息第二期中宁海栏信息价，宁海栏中没有的采用宁波市区信息价，以上均无采用市场价格，以上均为除税价。
四、取费标准
根据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2010年）及《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》规定，本工程按三类工程标准取费。
（1）措施费：建筑工程按直接工程费的5.0%计列
（2）间接费：土石方工程：11.8%（直接费）
             砼  工  程：10.8%（直接费）
             基  础工程：10.3%（直接费）
             钢 筋 工程：7.56%（直接费）
（3）企业利润：5.0% 

（4）税金：10%

五、措施项目
临时工程包括施工排水、施工临时道路、施工用房和其他临时工程，其他临时工程按一到四部分建筑安装工作量的1%计。
六、其他项目
安全生产费根据相关文件要求按建安费用及措施项目费用之和的2%计列，建筑工程一切险按建安费用及措施项目费用之和的0.3%计列，建筑人员团体险按建安费用及措施项目之和的0.3%计算，预留金按建安费用及措施项目费用之和的5%计算。
七、其他
   （1）材料单价为到场价格，已考虑二次搬运费、保管费等；
   （2）土方运输暂时按1km及每增运1km考虑计列，实际运距应根据现场实际情况考虑。
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